

CAMERA DI COMMERCIO IRPINIA-SANNIO Sede di AVELLINO

Lavori di : **"REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO ASCENSORE"**

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO - Del 25/02/2025

A1	LAVORI		
	a1.1 lavori a misura	13.699,63	15,70%
	a1.2 lavori a corpo	73.539,55	84,30%
	sommano	87.239,18	
A2	Costi sicurezza non soggetti a ribasso		
	a2.1 oneri sicurezza (4%) su a1.1 e a1.2	3.489,57	
	costi della sicurezza esclusi dal ribasso	3.489,57	
	Lavori a misura soggetti a ribasso	13.151,64	
	Lavori a corpo soggetti a ribasso	70.597,97	
A3	TOTALE Lavori soggetti a ribasso	83.749,61	
A	Totale Lavori		87.239,18
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
	b1 lavori in economia esclusi dall'appalto (oneria scarica)		
	b2 rilievi, accertamenti e indagini		
	b3 allacciamento ai pubblici servizi		
	b4 imprevisti (circa 5%)	4.361,96	
	b5 Spese tecniche		
	b5.1 progettazione. D.L., Coord. sicurezza, ecc.	18.188,00	
	b5.2 geologo	1.700,00	
	6 commissione giudicatrice	1.500,00	
	7 spese di pubblicità		
	8 collaudo tecnico e spese di laboratorio	1.800,00	
	9 IVA e CAP		
	9.1 Iva sui lavori (10%)	8.723,92	
	9.2 Iva lavori in economia (22%)	0,00	
	9.3 iva su imprevisti (10%)	436,20	
	9.4 cap su spese tecniche	727,52	
	9.5 iva e cap su spese tecniche (b5.1; b5.2; 8)	4.573,25	
	Totale somme a disposizione		42.010,85
	TOTALE GENERALE (A+B)		129.250,03

25 febbraio 2025

Il progettista-DD.LL.
ing. Aniello Alessandrino

